

# 江苏省教育厅

---

苏教高函〔2012〕27号

## 省教育厅关于做好“十二五”江苏省高等学校重点专业建设任务书制订工作的通知

各高等学校：

为做好省重点专业建设工作，根据《省教育厅关于公布“十二五”高等学校重点专业名单的通知》（苏教高〔2012〕23号）和《江苏省教育厅 江苏省财政厅关于印发〈“十二五”江苏省高等学校重点专业建设管理办法〉的通知》（苏教高〔2012〕29号）要求，现就重点专业建设任务书制订有关事宜通知如下。

### 一、制订要求

1. 各高等学校要根据“十二五”江苏省高等学校重点专业建设管理办法（以下简称《管理办法》）要求，以各专业（类、群）的《江苏省高等学校重点专业申报表》（以下简称《申报表》）为基础，认真制订《江苏省高等学校重点专业建设任务书》（以下简称《建设任务书》，详见附件），进一步明确建设目标，细化建设任务，强化建设措施，落实建设责任。

---

2. 各专业（类、群）制订《建设任务书》要注重统筹规划、顶层设计和整体推进，具体建设项目如能分年度表述的，必须分年度表述；对于跨年度、连续性的建设项目，应明晰提出项目实施阶段及其起止时间。主要预期建设成果、人才培养质量预期效益等应不低于《申报表》提出的目标任务。

3. 各高校应专门组织专家组（至少应有 1 名校外专家）对各专业（类、群）的《建设任务书》逐一论证，督促各专业根据专家意见进行相应修改。《建设任务书》由专业（类、群）项目负责人和校（院）长签名并加盖学校公章后上报。

## 二、报送要求

请各校于 12 月 10-12 日期间登录“省重点专业建设管理平台”（网址：<http://www.zdzy.org>），在线填写《建设任务书》及有关信息，同时报送《建设任务书》书面材料一式二份至省教育厅高等教育处。联系人：徐庆；联系电话：025-83335159，传真：025-83335558，电子邮箱：[jszdzy@126.com](mailto:jszdzy@126.com)。

## 三、其他事项

省教育厅对上报的专业（类、群）《建设任务书》进行审核确认后下达。下达的《建设任务书》是建设实施、经费拨付、检查验收的依据。

附件：1. 江苏省高等学校重点专业建设任务书（本科）

## 2. 江苏省高等学校重点专业建设任务书（高职高专）

（附件 1、2 请在江苏教育门户网站“行政公文”栏目下载）

## 3. 重点专业省财政经费投入预案

| 项目 | 2013 年 9 月 1 日至 12 月 31 日 |                           |                           | 合计 |
|----|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----|
|    | 2013 年 9 月 1 日至 12 月 31 日 | 2014 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 | 2015 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 |    |
| 合计 | 12                        | 12                        | 20                        |    |

| 人员经费投入 |                           |                           |                           | 合计 |
|--------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----|
| 项目     | 2013 年 9 月 1 日至 12 月 31 日 | 2014 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 | 2015 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 |    |
| 合计     | 12                        | 12                        | 20                        |    |



| 人员经费投入 |                           |                           |                           | 合计 |
|--------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----|
| 项目     | 2013 年 9 月 1 日至 12 月 31 日 | 2014 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 | 2015 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 |    |
| 合计     | 10                        | 10                        | 12                        |    |

| 人员经费投入 |                           |                           |                           | 合计 |
|--------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----|
| 项目     | 2013 年 9 月 1 日至 12 月 31 日 | 2014 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 | 2015 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 |    |
| 合计     | 10                        | 10                        | 22                        |    |

| 人员经费投入 |                           |                           |                           | 合计 |
|--------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----|
| 项目     | 2013 年 9 月 1 日至 12 月 31 日 | 2014 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 | 2015 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 |    |
| 合计     | 8                         | 8                         | 14                        |    |

抄送：江苏省财政厅。

# 江苏省“十二五”高等学校重点专业建设任务书（本科）

|               |            |    |            |    |                      |            |            |
|---------------|------------|----|------------|----|----------------------|------------|------------|
| 学 校 名 称       | (盖 章)      |    |            |    | 序 号 <sup>①</sup> 下 方 |            |            |
| 按专业类建设请填写下列内容 |            |    |            |    | 按专业建设请填写下列内容         |            |            |
| 专业类名称         |            |    |            |    |                      |            |            |
| 专业类代码         |            |    |            |    |                      |            |            |
| 专业类<br>所涵专业   | 按 1998 年目录 |    | 按 2012 年目录 |    |                      |            |            |
|               | 名称         | 代码 | 名称         | 代码 |                      | 按 1998 年目录 | 按 2012 年目录 |
|               | 1          |    |            |    | 专业名称                 |            |            |
|               | 2          |    |            |    | 专业代码                 |            |            |
|               | 3          |    |            |    |                      |            |            |
|               | 4          |    |            |    |                      |            |            |
| 核心专业          |            |    |            |    |                      |            |            |
| 项目负责人         |            |    |            |    | 项目负责人                |            |            |
| 所属院系          |            |    |            |    | 所属院系                 |            |            |

江苏省教育厅 制  
二〇一二年十一月

## 填 写 要 求

1. 填写本《建设任务书》应以《申报表》为基础，相关内容起止时间为 2012～2015 年；
2. 按专业类建设的项目，请按专业类整体填写本表，请勿分专业分别填写本表内容；
3. 按专业类建设的项目，“项目负责人”是指专业类建设的总负责人，同时请在表 1 中列出各专业具体负责人；  
按专业建设的项目，“项目负责人”是指专业负责人，表 1 中的各专业具体负责人无须再重复填写；
4. 目标任务与预期主要成果不应低于《申报表》提出的目标任务，项目进度均须明确年度目标、可监测指标及经费预算；
5. 文字部分请用小四或五号宋体，可附页，但页码要清楚。请用 A4 纸张正反打印填报并装订成册。

### 1. 项目基本情况

|                                 |                                                                       |  |        |  |                 |       |  |        |  |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|--------|--|-----------------|-------|--|--------|--|
| 项目负责人                           | 姓 名                                                                   |  | 部门及职务  |  | 项目联系人           | 姓 名   |  | 部门及职务  |  |
|                                 | 办公室电话                                                                 |  | 传 真    |  |                 | 办公室电话 |  | 传 真    |  |
|                                 | 手 机                                                                   |  | E-mail |  |                 | 手 机   |  | E-mail |  |
| ____专业<br>具体负责人                 | 姓 名                                                                   |  | 部门及职务  |  | ____专业<br>具体负责人 | 姓 名   |  | 部门及职务  |  |
|                                 | 办公室电话                                                                 |  | 传 真    |  |                 | 办公室电话 |  | 传 真    |  |
|                                 | 手 机                                                                   |  | E-mail |  |                 | 手 机   |  | E-mail |  |
| ____专业<br>具体负责人                 | 姓 名                                                                   |  | 部门及职务  |  | ____专业<br>具体负责人 | 姓 名   |  | 部门及职务  |  |
|                                 | 办公室电话                                                                 |  | 传 真    |  |                 | 办公室电话 |  | 传 真    |  |
|                                 | 手 机                                                                   |  | E-mail |  |                 | 手 机   |  | E-mail |  |
| ... ..                          |                                                                       |  |        |  |                 |       |  |        |  |
| 主要<br>目标<br>任务<br>与成<br>果概<br>述 | <p>一、主要建设目标</p> <p>二、主要建设措施</p> <p>三、主要预期建设成果</p> <p>四、人才培养质量预期效益</p> |  |        |  |                 |       |  |        |  |

2. 江苏省“十二五”高等学校重点专业资金投入预算表

单位：万元

| 重点专业（类）名称             |                        |                 |                 |                |                            |                 |                 |    | 序号 <sup>①</sup>          |                 |                 |    |    |  |
|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|----|--------------------------|-----------------|-----------------|----|----|--|
| 建设内容                  | 资金预算及来源                |                 |                 |                |                            |                 |                 |    |                          |                 |                 |    | 合计 |  |
|                       | 省财政投入                  |                 |                 |                | 行业企业投入 <sup>②</sup> ：_____ |                 |                 |    | 其他投入 <sup>③</sup> ：_____ |                 |                 |    |    |  |
|                       | 2012 年 9 月-2013 年 12 月 | 2014 年 1 月-12 月 | 2015 年 1 月-12 月 | 小计             | 2012 年 9 月-2013 年 12 月     | 2014 年 1 月-12 月 | 2015 年 1 月-12 月 | 小计 | 2012 年 9 月-2013 年 12 月   | 2014 年 1 月-12 月 | 2015 年 1 月-12 月 | 小计 |    |  |
| 合计                    |                        |                 |                 | 注 <sup>④</sup> |                            |                 |                 |    |                          |                 |                 |    |    |  |
| 人才培养模式改革              |                        |                 |                 |                |                            |                 |                 |    |                          |                 |                 |    |    |  |
| 教学团队建设                |                        |                 |                 |                |                            |                 |                 |    |                          |                 |                 |    |    |  |
| 课程与教学资源建设             |                        |                 |                 |                |                            |                 |                 |    |                          |                 |                 |    |    |  |
| 教学方式方法改革              |                        |                 |                 |                |                            |                 |                 |    |                          |                 |                 |    |    |  |
| 实践教学环节                |                        |                 |                 |                |                            |                 |                 |    |                          |                 |                 |    |    |  |
| 教学管理改革                |                        |                 |                 |                |                            |                 |                 |    |                          |                 |                 |    |    |  |
| 专业类整合与建设 <sup>⑤</sup> |                        |                 |                 |                |                            |                 |                 |    |                          |                 |                 |    |    |  |
| 其他                    |                        |                 |                 |                |                            |                 |                 |    |                          |                 |                 |    |    |  |

<sup>①</sup> 注：请根据苏教高〔2012〕23号文件附件“江苏省‘十二五’高等学校重点专业名单（本科）”中所列序号填写，下同。

<sup>②</sup> 注：“行业企业投入”和“其他投入”之和必须不低于省财政投入，“其他投入”含学校支持、院系自筹。

<sup>③</sup> 注：请在“行业企业投入”栏目中注明主要行业企业名称；请在“其他投入”栏目中注明主要来源。

<sup>④</sup> 注：详见附件3重点专业省财政经费投入预案。

<sup>⑤</sup> 注：按专业建设不填此项。

### 3. 江苏省“十二五”高等学校重点专业建设进度表

| 重点专业（类）名称                 |        |                                 | 序号                    |                       |
|---------------------------|--------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 建设内容                      |        | 2012 年 9 月--2013 年 12 月<br>预期成果 | 2014 年 1-12 月<br>预期成果 | 2015 年 1-12 月<br>预期成果 |
| 人才<br>培养<br>模式<br>改革<br>⑥ | 1.     |                                 |                       |                       |
|                           | 2.     |                                 |                       |                       |
|                           | ... .. |                                 |                       |                       |
| 教学<br>团队<br>建设            | 1.     |                                 |                       |                       |
|                           | 2.     |                                 |                       |                       |
|                           | ... .. |                                 |                       |                       |

⑥ 注：每个一级项目应明确其重点建设（或特色）的内容至少 1-2 个，下同。

续表 3

| 重点专业（类）名称                 |       | 序号                              |                       |                       |
|---------------------------|-------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 建设内容                      |       | 2012 年 9 月--2013 年 12 月<br>预期成果 | 2014 年 1-12 月<br>预期成果 | 2015 年 1-12 月<br>预期成果 |
| 课程<br>与教<br>学资<br>源建<br>设 | 1.    |                                 |                       |                       |
|                           | 2.    |                                 |                       |                       |
|                           | ..... |                                 |                       |                       |
| 教学<br>方式<br>方法<br>改革      | 1.    |                                 |                       |                       |
|                           | 2.    |                                 |                       |                       |
|                           | ..... |                                 |                       |                       |

续表 3

| 重点专业（类）名称      |       | 序号                              |                       |                       |
|----------------|-------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 建设内容           |       | 2012 年 9 月--2013 年 12 月<br>预期成果 | 2014 年 1-12 月<br>预期成果 | 2015 年 1-12 月<br>预期成果 |
| 实践教学<br>环节     | 1.    |                                 |                       |                       |
|                | 2.    |                                 |                       |                       |
|                | ..... |                                 |                       |                       |
| 教学<br>管理<br>改革 | 1.    |                                 |                       |                       |
|                | 2.    |                                 |                       |                       |
|                | ..... |                                 |                       |                       |

续表 3

| 重点专业（类）名称                                   |        | 序号                              |                       |                       |
|---------------------------------------------|--------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 建设内容                                        |        | 2012 年 9 月--2013 年 12 月<br>预期成果 | 2014 年 1-12 月<br>预期成果 | 2015 年 1-12 月<br>预期成果 |
| 专业类<br>整合与<br>建设<br><br>(按专业<br>建设不填<br>此项) | 1.     |                                 |                       |                       |
|                                             | 2.     |                                 |                       |                       |
|                                             | ... .. |                                 |                       |                       |
| 其他                                          | 1.     |                                 |                       |                       |
|                                             | 2.     |                                 |                       |                       |
|                                             | ... .. |                                 |                       |                       |

4. 专家论证意见<sup>⑦</sup>

|      |    |          |    |    |    |          |    |    |
|------|----|----------|----|----|----|----------|----|----|
|      |    |          |    |    |    |          |    |    |
| 专家信息 | 姓名 | 单位及职务/职称 | 手机 | 签名 | 姓名 | 单位及职务/职称 | 手机 | 签名 |
|      |    |          |    |    |    |          |    |    |
|      |    |          |    |    |    |          |    |    |
|      |    |          |    |    |    |          |    |    |
|      |    |          |    |    |    |          |    |    |
|      |    |          |    |    |    |          |    |    |

<sup>⑦</sup> 注：应至少包括一位校外专家。

## 5. 审核意见

|                |                                                                                 |             |                                                                                                                                                                                       |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>项目负责人意见</p> | <p>本人将带领专业（类）建设团队，在项目建设期内，认真完成本《建设任务书》提出的各项任务。</p> <p>项目负责人签字：</p> <p>年 月 日</p> | <p>学校意见</p> | <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>本校（院）将认真落实《“十二五”江苏省高等学校重点专业建设管理办法》的具体要求，明确建设目标，强化建设措施，落实建设责任，重点支持该专业（类）建设，确保全面完成或超额完成《建设任务书》提出的各项任务。</p> <p>校（院）长签名： （公 章）</p> <p>年 月 日</p> |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# 江苏省“十二五”高等学校重点专业建设任务书（高职高专）

|                 |         |
|-----------------|---------|
| 学 校 名 称         | ( 盖 章 ) |
| 序号 <sup>①</sup> |         |
| 专业群名称           |         |
| 专业群<br>所涵专业（代码） | 1       |
|                 | 2       |
|                 | 3       |
|                 | 4       |
|                 | 5       |
| 核心专业（代码）        |         |
| 项目负责人           |         |
| 所属院系            |         |

江苏省教育厅 制  
二〇一二年十一月

## 填 写 要 求

1. 填写本《建设任务书》应以《申报表》为基础，相关内容起止时间为 2012～2015 年；
2. 目标任务与预期主要成果不应低于《申报表》提出的目标任务，项目进度均须明确年度目标、可监测指标及经费预算；
3. “项目负责人”是指专业群建设的总负责人，同时请在表 1 中列出各专业具体负责人；
4. 文字部分请用小四或五号宋体，可附页，但页码要清楚。请用 A4 纸张正反打印填报并装订成册。

### 1. 项目基本情况

|                                 |                                                                |  |        |  |                 |       |  |        |  |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|--------|--|-----------------|-------|--|--------|--|
| 项目负责人                           | 姓 名                                                            |  | 部门及职务  |  | 项目联系人           | 姓 名   |  | 部门及职务  |  |
|                                 | 办公室电话                                                          |  | 传 真    |  |                 | 办公室电话 |  | 传 真    |  |
|                                 | 手 机                                                            |  | E-mail |  |                 | 手 机   |  | E-mail |  |
| ____专业<br>具体负责人                 | 姓 名                                                            |  | 部门及职务  |  | ____专业<br>具体负责人 | 姓 名   |  | 部门及职务  |  |
|                                 | 办公室电话                                                          |  | 传 真    |  |                 | 办公室电话 |  | 传 真    |  |
|                                 | 手 机                                                            |  | E-mail |  |                 | 手 机   |  | E-mail |  |
| ____专业<br>具体负责人                 | 姓 名                                                            |  | 部门及职务  |  | ____专业<br>具体负责人 | 姓 名   |  | 部门及职务  |  |
|                                 | 办公室电话                                                          |  | 传 真    |  |                 | 办公室电话 |  | 传 真    |  |
|                                 | 手 机                                                            |  | E-mail |  |                 | 手 机   |  | E-mail |  |
| ... ..                          |                                                                |  |        |  |                 |       |  |        |  |
| 主要<br>目标<br>任务<br>与成<br>果概<br>述 | 一、主要建设目标<br><br>二、主要建设措施<br><br>三、主要预期建设成果<br><br>四、人才培养质量预期效益 |  |        |  |                 |       |  |        |  |

2. 江苏省“十二五”高等学校重点专业资金投入预算表

单位：万元

| 重点专业群名称      |                        |                 |                 |                |                            |                 |                 |    | 序号 <sup>①</sup>          |                 |                 |    |    |  |
|--------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|----|--------------------------|-----------------|-----------------|----|----|--|
| 建设内容         | 资金预算及来源                |                 |                 |                |                            |                 |                 |    |                          |                 |                 |    | 合计 |  |
|              | 省财政投入                  |                 |                 |                | 行业企业投入 <sup>②</sup> ：_____ |                 |                 |    | 其他投入 <sup>③</sup> ：_____ |                 |                 |    |    |  |
|              | 2012 年 9 月-2013 年 12 月 | 2014 年 1 月-12 月 | 2015 年 1 月-12 月 | 小计             | 2012 年 9 月-2013 年 12 月     | 2014 年 1 月-12 月 | 2015 年 1 月-12 月 | 小计 | 2012 年 9 月-2013 年 12 月   | 2014 年 1 月-12 月 | 2015 年 1 月-12 月 | 小计 |    |  |
| 合计           |                        |                 |                 | 注 <sup>④</sup> |                            |                 |                 |    |                          |                 |                 |    |    |  |
| 人才培养体制建设     |                        |                 |                 |                |                            |                 |                 |    |                          |                 |                 |    |    |  |
| 课程体系建设       |                        |                 |                 |                |                            |                 |                 |    |                          |                 |                 |    |    |  |
| 实训体系建设       |                        |                 |                 |                |                            |                 |                 |    |                          |                 |                 |    |    |  |
| 信息化教学资源建设    |                        |                 |                 |                |                            |                 |                 |    |                          |                 |                 |    |    |  |
| 双师团队建设       |                        |                 |                 |                |                            |                 |                 |    |                          |                 |                 |    |    |  |
| 专业群体制和运行机制建设 |                        |                 |                 |                |                            |                 |                 |    |                          |                 |                 |    |    |  |
| 其他           |                        |                 |                 |                |                            |                 |                 |    |                          |                 |                 |    |    |  |

<sup>①</sup> 注：请根据苏教高〔2012〕23号文件附件“江苏省‘十二五’高等学校重点专业名单（高职高专）”中所列序号填写，下同。

<sup>②</sup> 注：“行业企业投入”和“其他投入”之和必须不低于省财政投入，“其他投入”含学校支持、院系自筹。

<sup>③</sup> 注：请在“行业企业投入”栏目中注明主要行业企业名称；请在“其他投入”栏目中注明主要来源（下表同，不再说明）

<sup>④</sup> 注：详见附件3重点专业省财政经费投入预案。

### 3. 江苏省“十二五”高等学校重点专业建设进度表

| 重点专业群名称                   |     |                                 | 序号                    |                       |
|---------------------------|-----|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 建设内容                      |     | 2012 年 9 月--2013 年 12 月<br>预期成果 | 2014 年 1-12 月<br>预期成果 | 2015 年 1-12 月<br>预期成果 |
| 人才<br>培养<br>体制<br>建设<br>⑤ | 1.  |                                 |                       |                       |
|                           | 2.  |                                 |                       |                       |
|                           | … … |                                 |                       |                       |
| 课程<br>体系<br>建设            | 1.  |                                 |                       |                       |
|                           | 2.  |                                 |                       |                       |
|                           | … … |                                 |                       |                       |

<sup>⑤</sup> 注：每个一级项目应明确其重点建设（或特色）的内容至少 1-2 个，下同。

续表 3

| 重点专业群名称                   |     |                                 | 序号                    |                       |
|---------------------------|-----|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 建设内容                      |     | 2012 年 9 月--2013 年 12 月<br>预期成果 | 2014 年 1-12 月<br>预期成果 | 2015 年 1-12 月<br>预期成果 |
| 实训<br>体系<br>建设            | 1.  |                                 |                       |                       |
|                           | 2.  |                                 |                       |                       |
|                           | … … |                                 |                       |                       |
| 信息<br>化教<br>学资<br>源建<br>设 | 1.  |                                 |                       |                       |
|                           | 2.  |                                 |                       |                       |
|                           | … … |                                 |                       |                       |

续表 3

| 重点专业群名称                          |        |                                 |                       | 序号 |                       |
|----------------------------------|--------|---------------------------------|-----------------------|----|-----------------------|
| 建设内容                             |        | 2012 年 9 月--2013 年 12 月<br>预期成果 | 2014 年 1-12 月<br>预期成果 |    | 2015 年 1-12 月<br>预期成果 |
| 双师<br>团队<br>建设                   | 1.     |                                 |                       |    |                       |
|                                  | 2.     |                                 |                       |    |                       |
|                                  | ... .. |                                 |                       |    |                       |
| 专业<br>群体<br>制和<br>运行<br>机制<br>建设 | 1.     |                                 |                       |    |                       |
|                                  | 2.     |                                 |                       |    |                       |
|                                  | ... .. |                                 |                       |    |                       |
| 其他                               | 1.     |                                 |                       |    |                       |
|                                  | ... .. |                                 |                       |    |                       |

4. 专家论证意见<sup>⑥</sup>

|      |    |          |    |    |    |          |    |    |
|------|----|----------|----|----|----|----------|----|----|
|      |    |          |    |    |    |          |    |    |
| 专家信息 | 姓名 | 单位及职务/职称 | 手机 | 签名 | 姓名 | 单位及职务/职称 | 手机 | 签名 |
|      |    |          |    |    |    |          |    |    |
|      |    |          |    |    |    |          |    |    |
|      |    |          |    |    |    |          |    |    |
|      |    |          |    |    |    |          |    |    |
|      |    |          |    |    |    |          |    |    |

<sup>⑥</sup> 注：应至少包括一位校外专家。

## 5. 审核意见

|                |                                                                               |             |                                                                                                                                                                                       |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>项目负责人意见</p> | <p>本人将带领专业群建设团队，在项目建设期内，认真完成本《建设任务书》提出的各项任务。</p> <p>项目负责人签字：</p> <p>年 月 日</p> | <p>学校意见</p> | <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>本校（院）将认真落实《“十二五”江苏省高等学校重点专业建设管理办法》的具体要求，明确建设目标，强化建设措施，落实建设责任，重点支持该专业（群）建设，确保全面完成或超额完成《建设任务书》提出的各项任务。</p> <p>校（院）长签名： （公 章）</p> <p>年 月 日</p> |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|